
工程

名稱
項次 項目規格 單位

2025年Q4

單價區間

2026年Q1

單價區間
備註 (參考說明/品牌/系列)

1 抽水井-人工挖掘 尺 2100-3000 2100-3000 地下3F工程

2 擋土柱-人工挖掘 尺 900-1100 900-1100 地下3F工程

3 擋土柱-機械挖掘 尺 400-500 400-500 地下3F工程

4 全套管-100公分管徑 M 13,000 13,000 地下3F工程

5 安全支撐 (300*300) M2 750-800 750-800 地下3F工程

6 安全支撐 (350*350) M2 800-850 800-850 地下3F工程

7 安全支撐 (400*400) M3 1000-1150 1000-1150 地下3F工程

8 施工構台 M2 3400-4500 3400-4500 地下3F工程

9 千斤頂 只 1500-3200 1500-3200 地下3F工程

10 圍令背填工資 M 330-380 330-380 地下3F工程

11 鷹架 (15F以下大樓) CNS4750 ㎡ 205-235 205-235 鷹架搭設+拆除(其他另計)

12 鷹架 (透天) CNS4750 ㎡ 265-290 265-290 含鷹架.壁拉桿.安全母索.拆除等

13 鷹架 (大樓) 系統架 G48 ㎡ 405-470 405-470 系統架 (以外牆線為基準)

14 施工電梯 台 120-145萬 110-135萬 租期12個月(14F.載重1噸)

15 塔吊工程 (30m長.吊重2噸) 台 305-480萬 305-480萬 租期12個月，另吊手8.5萬/月

16 模板工程 (大樓) 建坪 9500-10800 9500-10800 14F大樓(含放樣)

17 模板工程 (大樓) -鋁模 M2 1150-1400 1150-1400 雙面計價(含放樣)

18 模板工程 (透天) 建坪 13000-14000 13000-14000 (含放樣)

19 綁紮工程 (大樓) 噸 5100-6000 4600-6000 大樓(依綁紮要求調整).,有塔吊

20 綁紮工程 (大樓) 噸 5300-6200 4800-6200 大樓(依綁紮要求調整).,無塔吊

21 竹節鋼筋 SD280 噸 16,400 16,400 01/12豐興開盤價

22 竹節鋼筋 SD420W 噸 17,600 17,600 10/20豐興開盤價+1200元/t

23 鋼筋加工費 噸 1100-1500 1100-1500 鋼筋加工.運費(不足15t.,+$  350 /t)

24 140kg/c㎡ 2000psi混凝土 M3 2550-2700 2550-2700 一般廠-台泥的價格會再增加

25 210kg/c㎡ 3000psi混凝土 M3 2650-2800 2650-2800 一般廠-台泥的價格會再增加

臺中市不動產建築開發商業同業公會

工程市場資訊115年第一季市場行情表 (2026.01.15)

結

構

體

工

程



工程

名稱
項次 項目規格 單位

2025年Q4

單價區間

2026年Q1

單價區間
備註 (參考說明/品牌/系列)

臺中市不動產建築開發商業同業公會

工程市場資訊115年第一季市場行情表 (2026.01.15)

26 245kg/c㎡ 3500psi混凝土 M3 2750-2900 2750-2900 一般廠-台泥的價格會再增加

27 280kg/c㎡ 4000psi混凝土 M3 2850-3000 2850-3000 一般廠-台泥的價格會再增加

28 350kg/c㎡ 5000psi混凝土 M3 3050-3200 3050-3200 一般廠-台泥的價格會再增加

29 壓送工 M3 180-230 180-230 透天

30 壓送工 M3 170-200 170-200 大樓(15F以下)

31 壓送工 M3 210-230 210-230 大樓(超高樓層)

32 壓送出車計費方式 次 8000-10000 8000-10000 80M3以內再加米數費用及出工

33 續接器#7 組 75-85 75-85 含續接工資5M以內

34 續接器#8 組 80-95 80-95 含續接工資5M以內

35 續接器#10 組 103-115 103-115 含續接工資5M以內

36 地坪整體粉光 ㎡ 30-40 30-40 不含標高器

37 粗胚清理 建坪 110-150 110-150
依建坪計價或未算建坪地坪另外以

點工計價

38 工地營建廢棄物載運 M3 1850-2500 2500-2800 (混凝土塊.磁磚等)

39 工地非營建廢棄物載運 M3 3000-3500 3000-3500 焚化垃圾

40 工地廢棄物載運 元/建坪 620-720 720

41 臨時工 工 1600-1700 1600-1700

42 打石工 工 2600-2800 2600-2800

1 台灣砂 M3 830-900 830-900 產地價差

2 普通水泥 (40kg) 包 160-162 160-162 幸福.潤泰.東南.中華.洋房.五洲.晉瑜

3 普通水泥 (40kg) 包 162-168 162-168 台泥

4 袋裝乾拌水泥砂 (40kg) -打底料 包 127-138 127-138 潤泰

5 袋裝乾拌水泥砂 (40kg) -粉光料 包 127-142 127-142

6 填縫劑 (25kg) 包 155-165 155-165 南星(外牆)本色丁掛泥

7 黏著劑 (25kg) 包 190-200 190-200 南星月豹(外牆)

8 黏著劑/益膠泥 (25kg) 包 365-380 365-380 南星(室內)
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9 輕隔間灌漿材 包 117-122 117-122 潤泰

10 外牆二丁掛-石質施釉 (平磚) 塊 2.1-2.8 2.1-2.8 鶯歌窯廠

11 外牆二丁掛-石英施釉 (平磚) 塊 2.7-3.2 2.7-3.2 三洋.冠軍.馬可貝里.白馬

12 外牆二丁掛-石英透心 (平磚) 塊 3.4-3.8 3.4-3.8 三洋.冠軍.馬可貝里.白馬

13 外牆二丁掛-石質施釉 (山型磚) 塊 3.1-3.3 3.1-3.3 三洋.冠軍.馬可貝里.白馬

14 外牆二丁掛-石英透心 (山型磚) 塊 4.5-4.8 4.5-4.8 三洋.冠軍.馬可貝里.白馬

15 車道磚 10*10cm 塊 8-10.5 8-10.5 平面磚.小字磚

16 樓梯磚 20*20cm 塊 8.5-13 8.5-13

17 樓梯磚 20*26-27cm (一色) 塊 17-23 17-23

18 樓梯磚 20*26-27cm (兩色) 塊 19-25 19-25

19 彈泥RA3 ㎡ 200-230 200-230

20 彈泥RA5 ㎡ 280-340 280-340

21 地坪/牆面防水-聚脲 (噴塗) ㎡ 1100-1600 1100-1400 慶泰

22 門窗塞水路 (矽力康) M 60-70 60-70 一般

23 門窗塞水路 (道康寧#791) M 90-115 90-115

24 室內矽利康 M 50-60 50-60 牆面與地坪接縫處 青葉

25 地坪1：3打底工資 ㎡ 280-340 280-340 公共空間地坪

26 內牆1：3打底工資 ㎡ 350-410 350-410

27 內牆1：3水泥粉光工資 ㎡ 350-410 350-410

28 外牆1：3打底工資 ㎡ 500-560 500-560

29 外牆貼磁磚工資-丁掛平磚 ㎡ 500-560 500-560

30 外牆貼磁磚工資-丁掛山型磚 ㎡ 580-640 580-640

31 外牆抿石子 (1分) ㎡ 760-1100 760-1100 不含打底

32 地坪抿石子 (1分) ㎡ 760-1100 760-1100 不含打底

33 地坪貼拋光石英磚60*60cm ㎡ 530-620 530-620 含吊料.硬底
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34 地坪貼拋光石英磚80*80cm ㎡ 580-800 580-800 含吊料.硬底

35 內牆貼 30*60 ㎡ 550-600 550-600

36 樓梯打底 (硬底） 座 15000-20000 15000-20000

37
樓梯地坪貼專用磚

20*20+20*26（燒底）
㎡ 900-1050 900-1050 90cm 寬

38
樓梯地坪貼專用磚

20*20+20*26（燒底）
座 11000-15000 11000-15000 90cm～120cm 寬

39 玄關大門(一般性) 樘 5-11萬 5-11萬 依使用材料及五金.把手不同.差價大

40 電子鎖+遠端開門網關+APP 組 8000-16000 8000-16000 華豫寧 三星  接緊急電源

41 甲種防火門 100*230cm 樘 18500-28000 18500-28000 水平把手+天地鉸鍊 

42 後立式木門框扇90*230cm (簡易型) 扇 6600-8300 6600-8300 貼塑膠皮

43 後立式木門框扇90*220cm 扇 11000-13000 11000-13000 日本進口 國際牌 

44
一字型淋浴門8mm清強玻

120*200
樘 7700-8500 7700-8500 含五金把手

45
一字型淋浴門5mm+5mm清強

膠合玻璃玻120*200
樘 10500-11500 10500-11500 含五金把手

46
8mm清玻璃 (含SILICONE) 強

化、熱硬化
才 83-92 83-92

47
10mm清玻璃 (含SILICONE) 強

化、熱硬化
才 100-110 100-110

48
5mm清+5mm清膠合玻璃 (含

SILICONE) 雙強化、熱硬化
才 120-140 120-140

49
6mm清+6mm清膠合玻璃 (含

SILICONE) 雙強化、熱硬化
才 150-165 150-165

50
濕式灌漿牆6MM板材完成面

8.7CM
㎡ 1500-1750 1500-1750

普納板或維斯板D:6MM房間隔間

含灌漿材料

51
濕式灌漿牆6MM板完成面

10.4CM
㎡ 1600-1850 1600-1850

普納板或維斯板D:6MM浴廁隔間

含灌漿材料

52 乾式石膏板輕隔間(11.3CM) ㎡ 1480-1580 1480-1580
19+75+19石膏板雙面單層+隔音

綿

53
乾式石膏板輕隔間 (雙面單層石

膏板)（9.5CM）
㎡ 1100-1250 1100-1250

54
乾式石膏板輕隔間 (雙面雙層石

膏板)（12.5CM）
㎡ 1530-1680 1530-1680
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55 平頂平釘輕鋼架+矽酸鈣板6MM ㎡ 820-900 820-900 含AB膠批土不含油漆 (國產)

56 平頂平釘輕鋼架+矽酸鈣板6MM ㎡ 850-950 850-950 含AB膠批土不含油漆 (進口)

57
平頂-水泥漆 (批黑白土+二度噴

漆)
㎡ 145-155 145-155 金利登、虹牌780

58 平頂-防霉乳膠漆 (二底二度) ㎡ 375-410 375-410 浴廁矽酸鈣板天花板

59 牆面-水泥漆 (二底二度) ㎡ 100-120 100-120 金利登、虹牌780

60 牆面-乳膠漆 (二底三度) ㎡ 180-210 180-210 得利 986

61 外牆-晴雨漆 (二底二度) ㎡ 200-260 200-260 得利

62 8MM+2MM靜音墊耐磨木地板 坪 2750-2850 2750-2850 德國松木 常用太格 美綻系列

63 5mm-8mm靜音墊耐磨SPC 坪 2500-4000 2500-4000 樂邁(SPC)不同型號及厚度費用不同

64 戶外木地板塑木地板 坪 11500-16000 11500-16000
價格會依型號及厚度不同而異 (無

架高作法)

65 隔音墊3MM m2 500-600 500-600 BSW連工帶料

66 隔音墊5MM m2 650-750 650-750 BSW連工帶料

67 地坪Epoxy耐磨地坪 ㎡ 450-550 450-550 3mm厚南亞或長春

68 地坪Epoxy耐磨地坪 ㎡ 620-760 620-760 5mm厚南亞或長春

69 交屋清潔費（公共空間） 建坪 100-200 100-200 大樓(中庭、公設、停車空間)

70 室內交屋清潔費（不含公共空間） 戶 4000-9000 4000-9000 大樓(住家室內清潔2次)

71 驗屋公司代初驗 戶 8000-10000 8000-10000 40坪內2間廁所

1 水電工程 建坪 23000-26000 23000-26000 大樓建案，材料及做法不同差價很大

2 弱電工程 建坪 2000-3000 2000-3000 大樓E化設備規劃不同價格落差大

3 消防工程 建坪 3500-4000 3500-4000

4 電梯工程 台 145-190萬 145-190萬 19停15人份105M/MIN  標準車箱 

5 電梯工程 台 260-300萬 260-300萬 28停15人份150M/MIN  標準車箱 

   4. 行情表中的價格以台中市廠商為依據。

   3. 廠商價格會依各家公司發包條件、建案規模等不同而會有所增減。

   2. 目前物價波動大，僅供大家參考。

   1. 數據產出時間：115年01月15日。說明：
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